Obec Smilng

Smilno 194, 086 33 Zharov

Fodlimitng zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska na vypracovanie projekiove) dokumentacie a uskutofnenie stavebnych prac na predmet zakazky s
nazvom; Smilno - Najomny bytovy dom 8BJ

Zmluva o dielo ¢. 1/09/2021

uzavreta podla § 536 a nasl. a ust. 566 a nas!. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v sulade s 856
zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVE) DOKUMENTACIE A NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC
(dalej fen .zmluva’)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Mazov organizacie: Obec Smilno

Adresa sidia: Smilng 194, 088 33 Smilno
Zastlipeny | Be. Yladimir Baran

Krajina: Slovenska republika

ICO: 00322571

DIC: 2020624661

Bankowve spojenie: Prima Banka

IBAN: SK68 5600 0000 0036 1394 6003

(dale len objednavatel™)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: RVZ INVEST s.ro.

Sidio (miesto podnikania): Miynica 115, 05891

ICO: 45428 573

DIC: 2023024201

IC DPH: §K2023024201

Statutarny organ: Ing. Kamil Cabala — konatel

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.5,

£ 6t SKE3 0900 0000 D051 5033 5992
Zapisany v: OR Okresného sidu Predoy, Oddiel Sro
Cislo zapisu: viozka 22822/P

(dalej len ,zhotovitel").
Preambula

1. Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejneho obstaravania zakazky na vypracovanie projektovej dokumentacie na uskutoénenie
stavebnjch prac zadavana podia § 112 anasl. ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,zakon o verejnom obstaravani), ktoré realizoval objednavatel.

2. Zmiuvné strany vyhlasuji, Ze Udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy si pravdivé a aktualne a zavazuju sa vzajomne bez omeskania oznamit
druhej zmiuvnej strane kaZdi zmenu, klora by mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Si si vedomi, Ze pri neoznameni takejto
skutocénosti budy znasaf nasledky, ktoré miZu druhej strane z neznalosti tychio idajov vaniknif.

3. Zmluvné strany prehlasuju, Ze so si vedomé, Ze predmetna zmiuva je vylvorena spojenim zmiuvy o dielo a mandatne] zmluvy a preto ma
praviu Gpravu zmluvy zmiesane].

4. Zhotovitel prehlasuje, ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatefa, bol oboznameny s jeho poZiadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze
predmet uvedeny v &l. 1 tejto zmluvy bude realizovat s odbornou starostiivostou podfa dohodnuteho rozsahu a odborne spdsobilymi osobami.

€11
Predmet zmluvy a Gvodné ustanovenia

1, Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela naprojekiovat, pripravit a zhotovit dielo a poskytnot daliie poZadované sluzby podia tejto
zmluvy a pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostavajice z:

1.1, Uskutoénenie stavebnych prac podla schvalenej projektovej dokumentécie a rozhodnuti, povoleni a vyjadreni prislusnych arganov, ktarych
vysledkom musi byf vystavba bytoveho domu 8 bj.

1.2. Zabezpedenie vykonu funkcie koordinatora bezpeénosti na stavenisku opravnenou osobou  podfa § & Nariadenia viady ¢. 3062006 £. 2.
o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnjch poZiadavkach na stavenisko zabezpeti Objednavatel,

v ramci diela s nazvom: ,,.Smilno - Najomny bytovy dom B BJ®

Podrobna $pecifikacia predmetu zmiuvy je uvedena v Prilohe € 4 tejto zmluvy, kiorou je ,Opis predmetu zéakazky podla Casti B.1 sifainych
podkladov poskytovanjch vo verejnom obstaravani’ a bude Specifikovana v Prilohe £ 3 tejto zmluvy, ktorou bude pristugnymi organmi schyalena
Projektova dokumentacia s rozpoitom stavby,
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2. Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitela realizovat dielo podfa bodu 1. fohto lanku zmiuvy v rozsahu podia:
a) podmienck uvedenych v tejto zmiuve,
b) sifainych podkladov poskytovanych v ramci zadavania podlimitne] zakazky, ktorej zadavania vysledkom je tato zmiuva, a ktorymi
disponuji obidve zmiuvné strany, najma opisom predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu ¢ 4 tejto zmiuvy,
¢} pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebneho Gradu Kk realizacii a poZiadaviek vietkych prisiudnych dotknutych organov
a subjekiov,
dy  platnych pravnych predpisov sivisiacich s realizéaciou predmetu zmluvy,
e} vramci sluZieb musia byt dodané aj nevyhnuiné posudky, napr. geologicky posudok, hydrogeologicky posudok, ktoré bude potrebné
zabezpedit pre spracovanie dokumentacie v ramei poskytnutia sluZieb definovanych v bode 1.1, tohto Sanku zmluvy,
fi  zoznam prac, ktory sa zhotovitel zavazuje predloZit najneskér pat pracovnych dni po prevzati staveniska, |
g}  poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednévatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmiuvnych strén na pracovnych
rokovanach pri prejednavyni jednotlivych casti projekiove] dokumentacie a konfrolnych poradach ( resp. dioch) stavby, uvedenych
v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou farmou.
3. rezerva
4. Predmetom tejlo zmluvy je zavézok objednavatela zaplatif za riadne vykonané zmiuvné dielo zhotovitelovi dohodnutd cenu podfa zmluvy

5. Zholovitef sa zavazuje vykonaf dielo vo viastnom mene a na viastnii zodpovednost, s nalezitou odbornou starostiivostou.

6, Zhotovitel sa zavazuje prediofil objednavatefovi doklad | original alebo Uradne osvedéend kopiu) o stavebno — montaZnom poisteni (CAR) na
poistni sumu minimaine 1 mil, - EUR s platnostou a uéinnostou potas celej doby trvania diela podfa tejio zmiuvy, ako aj dokiad preukazujlici
zaplatenie poistného na aktualne poistne obdobie a to najneskdr v defi odovzdania a prevzaftia staveniska podla tejto zmiuvy. Okrem
zholovitefa nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt s vynimkou élena skupiny dodavatefov, ktora tvori
zhotovitefa. Za Skodu na veci sa povaZuje aj vada na samotnej stavbe [ nielen fyzicke poskodenie). ktora brani vwhotoveniu alebo riadnemu
uZivaniu stavby podfa planovaného Géelu a vanikla v désledku porudenia profesijnych povinnosti poistengho.

7. Zhotovitel, sa zavazuje zabezpedil, aby bola zachovana plainost a Oéinnost poistnych zmitv uvedenych v bode 6. tohto &anku zmiuvy po
cell dobu ich poZadovaného rvania { . do skondenia zaruénej doby v zmysle zmluvy, ktora konéi uplynutim piatich rokov odo dia, v klorom
nadobudne pravoplatnost kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu s nazvom: Smilno - Najomny bytovy dom 8 BJ, za povodne dojednanych
poistnych podmienok a v gj sUvislosti sa zavazuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratsiu poistni dobu, predioZit objednavatelovi
novll poistnd zmiuvy, v lehote najneskor ku diu ukonéenia platnosti predehadzajice] poistne] zmluvy.

8. V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi poistni zmiuvu uvedent v bode 6. tohto Elanku objednavatelovi v poZadovanej forme, obsahu, rozsahu
a v uréenych lehotach, bude to objednavatel povaZovat za neposkytnutie riadnej siiginnosti podra tejto zmiuvy.

8. Zhotovitel sa zavézuje pinit predmet tejto zmluvy vidune viastnymi zdrojmi  afalebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych
osobylosdb, prostrednictvom ktorejktarych preukazal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, podmienky (casti uréené
podla § 33, resp. § 34 zékona o verejnom obstardvani, a s ktoroufktorymi mé uzavreti/uzavreté zmiuvuzmiuvy podia § 33 ods. 2 zakona
o vergjnom obstaravani, resp. podla § 34 ods. 2 zakona o verejnem obstaravani, a/alebo subdodavatemi.

10. Objednavatel, vsulade s § 41 ods. 3 a4 zakona o verejnom obstaravani uréil pre potreby tejto zmiuvy nasledovné pravidls pre zmenu
subdodavatelov pocas pinenia zmiuvy:
a) subdodavatel, ktorého sa tyka névrh na zmenu, musi spifiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,
b} zmenu subdodavatefa zhotovitel pisomne oznami verejnému cbstaravatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutofnenim
s uvedenim obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatefa, ICO subdodévatela; resp. mena a priezviska subdodavatefa,
trvalého pobytu subdodavatela a rodného Eisla subdodavatela,
t} zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pinenie podfa tejto zmiuvy,
d) v pripade, ak je meneny subdodavatel dr¥itelom akéhokolvek opravnenia na vykon éinnosti certifikatu alebo iného dokladu poZadovanéha
verejnym obstardvatefom v sifainych podkladoch, je zholovitel povinny, stasne s pisomnym oznamenim o zmene subdodavatela,
predioZit dotknuté opravnenie alebo cerfifikat alebo iny doklad, ktorého dr2itefom je navrhavany novy subdodavatel.

1. V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vielci dodavatelia zodpovedail za pinenie zavazkov vyplyvajicich 2 tejto zmiuvy spolocne
anerozdielne a zavazujl sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreneho medzi nimi na Géely plnenia tejio zmiuvy nevystipia v nevhodnej dobe, za
ktorl sa povaZuje doba odo dia uzatvorenia tejto zmiuvy a2 do riadneho odovzdania diela podla ustanoveni tejto zmluvy. | v pripade
vystipenia jedného z dodavatefov z pravneho vztahu uzatvorenahe medzi nimi sa tenlo nezbavuje zodpovednosti za pinenie tejio zmluvy
vodi objednavatelovi aZ do dia riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych déb podia tejto zmiuvy.

12. V pripade, Ze zhotovitel poéas plnenia zmluvy vyudije zdroje, resp. kapacity inejfinych osobylosdb, ako je uvedené v bode 9. tohto &lanku
zmluvy, na pinenie vo vetahu k tej dasti predmetu zmluvy (zakazky), na ktord boli zhotovitelowi (uchadzatovi) vo verejnom obstaravani
zdroje, resp. kapacity ingjfinych osdb poskytnuté, takéto konanie zhotovitela sa bude povaZovat za podstatné porudenie tejto zmiuvy.

13. Na Oéely plnenia tejto zmluvy sa pod pajmom ,opravneni zastupcovia zmluvnych siran® alebo opravnené osoby zmiuvnych stran®, ako aj
JLopravneni zastupcovia® alebo opravnenéd osoby® objednavatela alebo zhotovitela (vo vietkych tvaroch), rozumejl zamestnanci
objednavatela a zhotovitela, ktorych opravnenie konaf, resp. vykonaval a zabezpeCoval dinnosti potrebné pre Gfelné a Gspesné pinenie
predmetu podia tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovne| Ginnost,
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z prislugnych internych riadiacich aktov zamesinavalela alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany
méze byf v osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ind osoba, ne? zamesinanec, ak ma k zmluvnegj strane preukazatelne iny pravny
vzfah.

14. Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osaby) zmluvnych stran st opravneni v medziach & na Udely pinenia tejto zmiuvy konat za zmiuvné
strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zastupeu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejlo osoby
za zmluvni stranu je vzhlfadom narozsah a povahu Okonu obvyklé a opravneny zastupca (oprévnena osoba) tym neprekrodi rozsah svajho
opravnenia. Zmluvneé strany sa zavazuji pre Géely pinenia tejto zmiuvy riadne a vEas, vzajomne si preukazatelnym sposobom oznamit, kio
a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii & funkcii) kond  za 2mluvnu stranu,

l.  Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdeluje na nasledovng samostatné Casti

- Cast1. predmetom, kiorej je Gprava zmiuviych podmienok na vypracovanie dokumentécie prikladane] k navrhu na vydanie Gzemného
rozhodnutia,

- Cast 2. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienck na vypracovanie dokumentacie k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia,

- Cast 3. predmetom, ktorej je Gprava zmluvnych podmienok pre uskutoénenie stavebnych prac,

- Cast 4. predmetom, ktorej s ustanovenia, kioré si spoloéné pre vsetky cast tejto zmluvy.

Cast 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE PRIKLADANEJ K NAVRHU NA VYDANIE UZEMNEHO ROZHODNUTIA
Cl. 1 Easti 1
Predmet zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zavizuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v &l 2 tejto Sasti zmiuvy | dalejlen , dielo & 17). Objednévatel sa zavazuje
zaplatit za vykonanie diela & 1 cenu uvedend v & 4 tejto casti zmluvy

1.2, Na predmet zmluvy zmluvy podla tejto Sasti zmiuvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika,

él.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA &.1

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, e pre objednavatela v rozsahu a za podmienck dohodnutych v tejto zmluve a v sitaZnych podkladok vykona a dorugi
objednavatelovi dielo ¢.1: Dokumentacia k dzemnému rozhodnutiv. Dielo & 1 bude odovzdane Objednavatelovi vtroch listinnych
vyhotoveniach a v jednom vyhotoveni v digitalng] forme v .pdf formate na CD nosii a zabezpedenie nevyhnutnych posudkov (napr.
geologicky posudok, hydrogeologicky posudok ), kioré bude potrebné spracovat pre vypracovanie projektovej dokumentacie a zabezpecenie
wyznatenia vietkych inZinierskych sieti v spolupraci s ich majitelmi, resp. spravcami.

2.2. Objednavatel sa zavazuje, e spisobom dohodnutym v tejio zmluve riadne a véas dokonéené dielo &. 1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie
dohodnutl cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

2.3. Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu diela & 1 podia &l. 2 tejio Easti zmiuvy je uvedena v Prilohe € 4 tejto zmluvy— Opis predmetu
zakazky podia casti B.1 sifaznych podkladoy.

€3
CAS PLNENIA DIELA &. 1

31 Zhotovitel sa zavazuje dodal objednavatelovi dielo ¢.1 vlehote do 30 dni. Nasledne objednavatel vyzve dotknuté organy a subjekty
o vyjadrenia k predloZenému projektu a poZiada o zaatie procesu Uzemného konania. Zhotovitel sa dalej zavézuje bez navydenia ceny
diela, e dielo doplni a zapracuje pripomienky objednavatela a dalsich dotknutych organov, kioré sa k prediozene] dokumentacii vyjadria
v procese Uzemného kanania,

3.2. Pracovné rokovanie moZe zvolal ktorakolvek zo zmiuvnych stran.

3.3 Akakolvek zmena, ktora nastane v éase po odsOhlaseni diela &. 1 objednavatelom a a tyka sa odsGhlaseného konceplu alebo navrhu, musi
byt opatovne odsihlasena objednavatelom na pracovnom rokovani, priéom zapracovanie uvedene] zmeny zhotovitelom je v plnom rozsahu
zahmuté v cene diela &. 1, ak sa zmluvné sirany nedohodnl inak.

Cl.4
CENA DIELA & 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1, Cena je stanovena v zmysle zakona ¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaska Ministerstva financii Slovenske|
republiky & 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonéva zakon o cenach a st v nej zahrmuté vietky naklady, &innosti, prace, vykony alebo sluiby
nevyhnutné za Géelom riadneho vykonania diela &. 1.
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4.2. Cena Dokumentacie pre Uzemné konanie
Zhotovitel — plalitel DPH:

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 3.500,00
sadzba DPH 20% a vyska DPH v EUR 700,00
zmluvna cena spolu s DPH v EUR 4.200,00

fslovom ; Styritisicdvesto Eur/

4.3. Zhotovitel wyhotovi faktiru vo vydke zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto élanku za dielo & 1 ana zéklade preberacieho protokolu
podpisaného oboma zmluvnymi stranami podra &l 5 éasti 5 tejto zmluvy na zklade preberacieho protokolu a po nadobudnuti pravoplatnosti
odovzdane] projektovej dokumentacie pre zemné rozhodnutie. Dielo pre Ucely fakturacie sa povaZuje za Gpine dodané diom nadobudnutia
pravoplatnosti rozhodnutia o umiestneni stavby.

4.4, . Zhotovitel vyhotovi fakidru za dielo €. 1 s lehotou splatnosti 30 dni

CAST 2

ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

I 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonal dielo uvedene v & 2 tejto casti zmluvy ( dalej len * dielo €.27), Objednavatel sa zavazuje
zaplatif za vykonanie diela &. 2 cenu uvedenu v &, 4 tejto éasti zmluvy na zaklade preberacieho protokolu a po nadobudnuti pravoplatnosti
odovzdane| projektove] dokumentacie pre Uzemne rozhodnutie.,

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto ¢asti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika,

1.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA &.2

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, 2e pre objednévatela v rozsahu a za podmienck dohodnutych v tejto zmiuve a v sitaznych podkladoch vykond a dorudi
objednavatelovi dielo . 2: Dokumentécia na stavebné povolenie
V $iestich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym Uradom v stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitaine] forme v pdf a dwg.
formate na CD nosidi,

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze sposobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a vEas dokonéené dielo €. 2 prevezme, zaplati za jeho vykonanie
dohodnull cenu a poskytne zhotovitelowi dohodnuté spolupdsobenie,

2.3, Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu diela & 2 podla &l. 2 tejlo Easti zmluvy je uvedena v Prilohe £. 4 tejto zmluvy o dielo - Opis predmetu
zakazky podla éasti B.1 sitaZnych podkladov. &
L3

CAS PLNENIA DIELA . 2

3.1 Zhotovitel sa zavazuje dodat objednavatelovi dielo €.2 v lehote do 40 dni od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o umiestneni stavby.
Nésledne objednavatel vyzve dotknuté organy a subjekty o vyjadrenia k prediofenému projektu a poZiada o zaCalie procesu vydania
stavebného povolenia. Zhotovitel sa dalej zavazuje bez navysenia ceny diela, Ze dielo doplni a zapracuje pripomienky objednavatefa
a dal3ich dotknutych orgénov, kioré sa k predioZenej dokumentécii vyjadria v procese o vydanie stavebného povolenia.

3.2 Akakolvek zmena, klord nastane v &ase po odsthlaseni diela & 2 objednavatefom a tyka sa odsuhlaseného konceptu alebo navrhu, musi
byt opatovne odsihlasena objednavatelom na pracovnom rokovani.

cl.4
CENA DIELA . 2, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zakona ¢. 1811998 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaska Ministerstva financii Slovenske
republiky ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a sO v nej zahrnuté vietky naklady, Cinnosti, prace, vykony alebo sluzby
nevyhnutné za Oéelom riadnehio vykonania diela &. 2.

4.2. Cena Dokumentacie pre stavebné konanie:

Zhotovitel — platitel DPH:

1.1 zmiuvna cenabez DPH vEUR: 483333
1.2 sadzba DPH 20% a vydka DPH vEUR 966,67
1.3 zmluvna cena spolu s DPH v EUR 5.800,00

Islovom : pattisicosemslo Eur /
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Zhotovitel- neplatitel DPH:

1.1 celkovd zmiuna cena v EUR. ..o snses
fslovom ;... Y AN S R R S R A R AR AR A /
4.3, Zhotovite! vyhotovi faktirnu vo vyske zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 fohto lanku za dielo €. 2 ana zaklade preberacieho protokolu
podpisaného oboma zmiuvnymi stranami podfa & 5 cashi 7 tejto zmluvy Dielo pre Udely fakturacie sa povaZuje za Uplne dodané diiom
nadobudnutia pravaplatnosti stavebného povolenia

4.4. Zhotovitel vyhotovi fakiru za dielo & 2 5 lehotou splatnosti 30 dni.

cast 4
ZMLUVNE PODMIENKY usrcutrof:uEum STAVEBNYCH PRAC
11
PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto éasti zmluvy je kompletna dodavka a montaz stavebnych prac dalej len , Dielo”. V cene je zahruté doprava, skladovanie,
odvoz alikvidacia stavebnych hmét a stavebneho odpadu, prendjom verejnych ploch a komunikacii, ak budd potrebné k vybudovaniu
zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie ledenia, pre pripadné skiadky materialu, alebo
stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenske] dokumentacie, ak bude vyplyvat z projekiu stavby pri repekiovani autorskych prav,
sfraZenie staveniska pocas vystavby.

Predmetom tejio &ashi zmluvy bude aj pinenie podmienok pre uskutodnenie stavby, uréenych v stavebnom povoleni, aka i v stanowviskach
a vyjadreniach kompetentnych organov Statnej spravy a samospravy.
1.2 Ma predmet zmiuvy podia tejto casti zmiuvy sa primerane pouijd ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného  zakonnika,

él.2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude pre chjednavatela v rozsahu a za podmienck dohodnutych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch realizoval
stavebné prace - Dielo s nazvom; . Smilno - Najomny bytovy dom 8BJ". Rozsah stavebnych prac je uvedeny v Prilohe £, 4 tejto zmiuvy
o dielo - Opis predmetu zakazky podia casti B.1 stifaznych podkladov a v dokumentacii na stavebné povolenie overenej stavebnym Gradom
v stavebnom konani pre stavebné povolenie. A
1.3

TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

3.1 Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonal a odovzdal najneskér v lehote 370 kalendamych dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi
a v lehote uvedenej v Prilohe & 2 tejto zmluvy, pricom zaciatkom realizécie diela je defi odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednavatel
odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvach zmluvnych stran, najneskfr viak 5 (slovom:
paf) pracovnych dni od nadobudnutia Géinnosti stavebného povalenia, ak sa na termine odovedania staveniska nedohodn( zmiuvné strany
inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevzial, ak tomu nebudi branit Ziadne objekltivne prekaZky, najméd nepriaznivé klimatické
podmienky, kloré by znemoZfiovali zaéatie vykonavania préc podia tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezddvodne odmieine stavenisko
prevzial, mée objednavatel jednostranne odstipit od zmiuvy. O odovzdani a prevzati bude wyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord  bude mat vplyv na realizéciu
Diela 5 dosledkom omeskania alebo prediZenia lehoty dodanie podfa tejio zmluvy.,

3.3 Vpripade, ze zhotovitel riadne dokondi predmet zmiuvy edte pred terminom dohodnutym v zmluve, atito skutoénost riadne oznami
objednavatelovi, bude objednavatel povinny, po vzdjomnej dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmiuvy protokolarne
prevziat.

3.4 Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani Diela postupoval podfa Prilohy ¢. 2 Hamonogramu stavebnjch prac tejto zmiuvy.

3.5 Zhotovitel moZe niektoré Easti diela realizovat prostrednictvom subdodavatefa, resp. subdodavatelov, klorych zoznam s uvedenim
abchodného mena, sidla a IGO0 oznami pisomne objednavatelovi pred zaatim pinenia tejto zmluvy a tento musi byt v silade so zoznamom
poddodavatelov, ktorych zhotovitel uviedol v ponuke predioZenej vo verejnom obstaravani, ktorého visledkom je tato zmluva.

3.6 Objednavatel, podla sutainych podkladov a podia § 41 ods, 3 a 4 zakona o verejnom obstaravani, uréuje nasledovné pravidia pre zmenu
subdodavatelov podas pinenia zmiuvy: :
a) subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi spliat podmienky podfa § 32 ods. 1 z&kona o verejnom obstaravani,
b) zmenu subdodavatela zhotovite! pisomne ozndmi verejnemu obstaravatefovi najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim,
c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost (spesného uchadzata za pinenie zmluvy.
d) v pripade, ak je meneny subdodavatel driitefom akehokolvek opravnenia na vykon ginnosti certifikatu alebo ineého dokladu pozadovaného
vergjnym obstaravatefom v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sicasne s pisomnym oznamenim pedfa pism. b) tejto casti,
predioZit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, korého dréitelom je navrhovany subdodavatel.

3.7 Zhotovitel sa zavazuje, v pripade zmeny subdodévatela, resp. subdodavatefov, postupovat pri takejto zmene vyluéne v sulade s bodom 3.7
tejto Easti zmiuvy.
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4.1

&3

52

53

¢4
FREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

Zhotovitel bude mat narok na predizenie lehoty vistavby iba v takom rozsahu, v akom dokonéenie v zmysle
élanku je 13. Odovzdanie a prevzatie diela bude oneskorené z niekiorych nasledujucich dovodov:

a) zmena, alebo zlepSovaci nawrh
b) pritina oneskorenia, kiora dava narok na predizenie lehoty podfa niektorého tychto podmienok
) mimariadne nepriaznive klimaticke podmienky, klore preukazatelne znemoinia zhotovovat dielo v silade s STN, EN, resp. predpisanymi
technologickymi postupmi,
d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia spasobeny epidemiami, alebo vplyvom viadne|
administrativy, alebo
e) akeékolvek oneskorenie, prekdZka alebo vybavenia spisobené objednavatelom alebo pripisované  objednavatelovi,

Ak sa zhotovitel domnieva, 2 ma narok na predizenie lehoty vystavby, vyda o tom oznamenie objednavatelovi. Pri rozhodovani o kazdom
predizeni lehoty objednéavatel posudi véetky predchadzajice rozhodnutia v nadvéznosti na podmienky uvedené v zadavacej dokumentdci
poskylovanej vo verejnom obstaravani, ktorého vistedkom je tato zmiuva. i

(o]
CENA DIELA

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurdch (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislusnych ustanoveni zakona & 18/1996 Z. z,
o cenach v zneni neskordich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenske] republiky ¢ 181996 Z. z. o cenach v zneni neskorfich predpisov a podfa ponuky zhotovitela predioZens
v procese verejného obstarania, kforého vysledkom je tato zmluva:

Zhotovitel — platitel OPH:

1.1 zmluvna cena bez DPH vEUR: 49583333
1.2 sadzba DPH 20% a vyska DPH v EUR 99.166,67
1.3 zmluvnd cena spolu s DPH v EUR 595.000,00

fslovom ; patstodevatdesiatpattisic Eur/

Zhotovitel- neplatitel DPH:

1.1 celkova zmluvna cena vEUR. ..., s e
TN 5 s e T R e e !
5.1.1 Cena diela za jednotlivé poloZky je urtena nasledovne:
Cena za realizdciu objektu bytovéhe domu predstavuje sumu 408 333,33 EUR bez DPH , 480000,00 EUR sDPH / slovom
styristodevatdesiattisicEur |
Cena za realizaciu technicke] vybavenost predstavuje sumu 87 500,00 EUR bez DPH , 105 000,00 EUR s DPH / slovom jednostopéttisic
Eur/
Cena diela je zavazna a nemenna pocas celej realizacie stavby.

Ak sa v priebehu zmluvneho vztahu meda objednavatelom a zhotovitelom stane zhotovite! platitefom DPH, celkova zmluvna cena sa nezvysi
o prislugnd DPH. V pripade zmeny prisiudného pravneho predpisu, ktorpm sa stanovuje sadzba DPH, zmiuvné strany sihlasia s Opravou
zmluvnej ceny zodpovedajicou zmene sadzby DPH formou pisomného dedatku k tejto zmiuve.

Cena diela je Specifikovana v rozpotte stavby v prilohe €. 3 tejto zmiuvy.,

\ dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény narast predpokladany podas terminu realizacie predmetu zmiuvy. Zhotovitel vyhlasuje,
#e v dohodnutej zmluvngj cene si zahmuté aj vietky poZiadavky tykajlice sa kvality prac a dodavok, ako aj vietky daldie pofiadavky na
stavbu uvedené v élanku 7. bod 7. tejto zmluvy, vyZadované predpismi a normami platnymi a Géinnymi v Sase podpisania tejto zmiuvy.
Zhotovitel nema narok na zvy3enie dohodnute] zmiuvnej ceny diefa ani narok na prediZzenie lehoty realizacie diela z pripadného dévodu, 2e
v zmiuvne dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer, predmetné poZiadavky uvedene v &l 7. bod 7. tejto zmluvy nezohladnil, aviak

je povinny ich dodrat.

Pri pripadnej Gprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmiuve, sa bude postupovat nasledovne: vietky zmeny ceny vyvolang potrebou naviac
alebo menej prac, je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho
prilohach obojstranne odsihlasené stavbyvedioim  a odbomym dozorom objednévatefa nemajl charakter zmeny zmiuvy, sliia, po
odsdhlaseni projektantom a objednavatelom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavrete] zmiuve. Vietky zmeny prac
a dodavok a navrh dodatku k uzavrete] zmluve je povinny zhotovitel predioZit objednavateflovi, este pred zacatim realizacie konkrétnych
Zmien.
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54 Zhotovitel nesmie zatat realizoval Ziadne prace nezamute v pivodnom rozpodéte bez podpisaného dodatku k 2miuve, pripadne pisomného
sithlasu objednavatela, V pripade realizécie prac bez podpisaného dodatku k zmiuve alebo pisomného sihlasu objednavatela neméa
zhotovitel narok na ich fakiuraciu.

55 Dodalok k tejto zmluve je moiné uzatvorl iba vsilade s § 18 a) zakona o verejnom obstardvani a po schvaleni objednavatelom resp.
poskytovatelom.
CL6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z froch financnych zdrojov.

a) z iveru zo Statneho fondu rozvoja byvania

b) z dotaénich prostriedkov Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky

c) z rozpodty objednavatela

6.2 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok, Zhofovitel bude fakiuroval predmet zakazky postupne po protokolarnom odovzdani
casti predmetu zakazky,

6.3 Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace sposobom priebeingj diasthovej fakluracie na zaklade objednavatelom odsihlasenych sipisov
prac za prislusné obdobig.

r

6.4 V pripade, Ze odbormy dozor objednavatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom objednavatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na
lely pinenia tejto zmluvy, za ohjednavatela okrem stavebného dozoru vidy aj jeho opravnend osoba, a to aj za predpokladu, Ze to v zmiuve
nie je vyslovne uvedene.

6.5 Fakury, resp. fakturu, sa zhotovitel zavazuje dorucit’ vidy po skonfeni kalendarneho mesiaca, alebo po skondeni realizacie stavby, ak sa
realizacia stavby ukonéi pred uplynutim kalendameho mesiaca, najneskdr vdak do froch dni od odsthlasenia zistovacieho protokolu
adbomym dozorom objednavatela a bude ich dorudovat na adrest ...

6.6 Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastupeni odbornym dozorom objednavalela predkladat na overenie sprawnosti odsihlaseny
zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost potvrdi odbomy dozor objednavatela podpisom do troch pracovnych dni od jeho
overitelného dorutenia. V pripade, 2 so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel nesdhlasi, wrati ho v rovnakej lehote
Zhotovitelovi na prepracevanie podfa skutotne realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, kiora plynie
od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny zisfovaci protokol je povinny odborny dozor objednavatel odsahlasit zhotovitelovi
v lehote troch pracownych dni, ak bol prepracovany v silade s pofiadavkami odbomého dozoru objednavatela, inak méze zistovaci profokol
opatoyne vratit zhotovitelovi na prepracovanie,

6.7 Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uZ zrealizovanymi platbami za riadne zholovené
a odovzdané dielo na zaklade koneéného vyd&tovania v silade s bodom 6.10 tohto & zmluvy a lejto Easti zmiuvy. Zhotovitel dorudi
objednavatelovi konedné wylétovanie v termine do 3-troch kalendarmych dni od odstranenia vietkych ojedinelych drobmych nedorobkov
a nedostatkov uvedenych v protokole o odvzdani a prevzati prac (diela) alebo jeho dokondenef casti a potvrdenia ich odsirénenia
objednavatelom. Neoddelitelnou s(iéastou koneéného vylétovania bude protokel o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmiuvnych stran, pripadne aj ostatnymi Géastnikmi uskutodfiovania stavebnych prac. V konednom vyiétovani budd
vysporiadanég vietky faktiry, ktoré uZ objednévatel zhotovitelovi ubradil. Konedné vylctovanie bude obsahovat sipis faktir s uvedenim ich
tisla a skutotne zaplatenej Ciastky.

8.8 Faktira musi mat naleitosti podia prisludnych ustanoveni vieobecne zavaznych predpisov a musi byt v silade s dohodnutymi podmienkami
tejto zmiuvy, V opatnom pripade je objednavatel opravneny faktiru vratit zhotovitefovi na opravu, pricom lehota splatnosti fakitry zacne
plynif odo diva dorudenia opravene] fakiiry objednavatelovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel prace hradené z rozpottu objednavatela, teda podia bodu 6.1 pism. a) a pism. b) tohto &l bude
fakbiry uhradzat nasledovne:

a) postupne podla bodu 6.3. tohto élanku zmluvy a tejto casti zmiuvy aZ do vysky 95 % z kaZdej faktiry zhotovitefa. Objednavatel zadrzi 5%
z kazdej faktiry zhotovitela a to a2 do pravoplatne] kolaudacie stavby bez zistenych nedostatkov resp. po ich dpinom odstraneni.

b) zadrzanych 5% z kazdej faktiry zhotovitela uhradi objednavatel po privoplatnej kolaudéacii stavby bez nedostatkov resp. po ich Gplnom
odstraneni.

6.10. Splatnost faktir je v zmysle podmienok o prideteni finanénich prostredkov medzi objednavatefom a Statnym fondom rozvoja byvania resp.
medzi objednavatefom a Ministerstvom dopravy a vystavby SR. Lehota splatnosti faktdr vystavenych zhotovitefom je 30 dni od jgj
doruéenia objednavatelovi,

6.11 V pripade, Ze zhotovitel bude meskal s realizaciou prac, ma objednavatel pravo zadrZat zaplatenie fakhiry vystavene] po dobu omeSkania
aZ po zosuladenie realizécie prac. V fomio pripade nejde o meskanie objednavatela so zaplatenim dohodnute]j ceny na zéaklade faktiry.
6.12 Zaplatenim faktiry objednavatelom sa na (ely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovangj sumy Z bankoveého Gétu objednavatela
v praspech UEtu zhotovitela uvedeného v Elanku |. tejto zmiuvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech UEtu pisomne oznameneému najmenej

5dni pred doruéenim fakiury, ktorej (hrada ma byt wwkonand na novy Oéet zhotovitela,
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613 Zhotovitel musi svoje prace vyittoval overitefnym sp{:mhﬁﬁ Faktura musi byt zostavena prehladne pri¢om sa musi dodriiaval poradie
poloZiek a oznadenie, ktoré je v silade s rozpoétom, Siéastou je vykaz vymer, kiory je potrebny pre preukéazanie druhu a rozsahu prace.
Rozsah vykonanych prac schvali Stavebny dozor.

6.14 Faktira bude vystavena v 3 origindloch a musi obsahovat vietky nalefitosti poZadované prisludnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a lo najma;
a) obchodné mena objednavatela a zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH,
b) poradové Cislo faktiry,
¢} nazov zakazky ., Smilno - Najomny bytovy dom 8 BJY,
d)  gislo zmluvy (dodatku k zrmiuve),
e datum dodania predmetu plnenia,
fi  datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnost,
g) wy3ka ceny poZadovana v EUR v &leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH
zaoknihlena na dve desatinné miesta,
h) bankové spojenie a dislo Etu, na kiory ma byt faktira uhradena,
i} odtiatok peciatky a podpis opravnengj osoby.

Prilohou fakitry bude sipis vykenanych prac odsihlaseny stavebnym dozorom,

Zhotovitel j 5e povinny k wstauane] fakiure prilodit Sdpis uykonanych prac, vystaveny v silade s nasledovnymi poz-adamrkasnl
paloZky stpisu vykonanych prac musia byt v sulade s poloZkami prac uvedenymi v rozpocte stavby | Priloha €. 3 tejto zmluvy)
ako neoddelitelngj sadasti schvalengj zmluvy o dielo, stpis vykonanych prac zhotovitel vytvori priamo z rozpodtu stavby |
Priloha €. 3 tejto zmiuvy),
sipis wykonanych prac musi zaznamenaval mnoZstva prac vykonanych zhotovitelom amnoistva tovarov dodanych
zhotovitefom v sulade s rozpoctom stavby ( Priloha &. 3 tejto zmluvy), ktory je stéastou zmluvy o dielo.
V pripade, Ze dodlo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenjch dodatkom k zmiuve, musia byt
Jpravend” prace vykazané na slpise vykonanych prac v stlade s dodatkom k zmiluve,
sipis vykonanych prac musi byf polvrdeny zo strany stavebného dozorn odtladkom pediatky odborne sphsobilej osoby na
vykon éinnosti stavebnéhao dozoru v zmysie zakona &. 138/92 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov a jeho podpisom,
sipis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac v silade so zmiuvou o dielo,
bez rozporav odsihlaseny sdpis vykonanych prac bude podkladom pre vystavenie fakbury.

6.15 V pripade, e faktira nebude mat vietky nalezitosti vyZadovaneé touto Zmiuvou, bude sa faktira povaZovat za nedpind a objednavatef alebo
stavebny dozor je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednavatel vrati zhotovitefovi nedpind faktin,
lehota splatnosti faktiry neplynie a objednavatel sa nedostava do omeskania.

ClLT
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

71 Zmluvné strany sa dohodli, 2e objednavatel zastipeny odbomym dozorom objednavatela, odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine
dohodnutomn opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych sirén a v zmysle podmienok schvalene] Zmiuvy o Uvere a Zmiuvy o dotacii, ak
sa zmluvné strany nedohodni inak. Zholovitel sa zavazuje stavenisko prevzial, ak fomu nebudl brénit Ziadne objektivne prekédky, ktoré
by znemoinovali zadatie vykonavania prac podia zmiuvy,

7.2 Objednavatel pred zagatim prac je povinny zabezpedit vietky povolenia, suhlasy a iné polrebné dokumenty, kioré nebali sicastou stavebneho
konania, ale su potrebné k realizécii préc (napr., poplatky za vytyéovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentdcie pre realizéciu stavby
a vyjadreni (&astnikov stavebného konania vratane vetkjych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi Gkonmi a pripadnych
pokit za nedodrZanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

7.3 Ak v slvislosti so zalatim prac na slavenisku bude treba umiestnil alebo premiestnit dopravné znafky podla predpisov o pozemnych
komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel podla projektove] dokumentacie dopravného znadenia, klond si pre tento Oéel zaktualizuje a
predioZi na odsuhlasenie prisludnym organom. Zhotovitel zabezpefuje umiestiovanie a udriiavanie dopravnych znadiek pocas
prebiehajicich prac.

74  Véetky prace na jestwujicich vedeniach a zariadeniach vykona zhotowite! po vydani sihlasu spraveom vedenia alebo zariadenia, za
podmienck danych spravcami vedenia a za dozoru spraveu poéas vykonavania tychto prac,

7.5  Zhotovitel je povinny pred zaéatim vikopovych prac alebo inych prac, kioré by mohli ohrozit jednotiive podzemné alebo nadzemneé vedenia,
oboznamif sa s umiesinenim vietkych existujicich sieti. Objednavatel pred zacatim prac pisomne poZiada viastnikov, spraveov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyéenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi rutne kopané sondy v potrebnom
rozsahu. Néklady spojené s vytyGovanim a vysondovanim sieti ich spravcami zn&Sa Objednavatel. Zhotovitel je zodpovedny za vaetky
Skody spdsobené nim alebo jeho pod zhotovitelmi pofas vikonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastne naklady
odstranit,
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76 Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednostou a odbomou starostiivostou, dodrziavat
bezpednost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhiagky MPSVR SR & 10012015 Z. z., ktorou sa meni a doplfa vyhladka MPSVR SR &.
14712013 Z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
slvisiacich a podrobnosti o odbomej spasobilosti na vykon niektorych pracovnich ginnosti v zneni vyhlysky & 46/2014 Z. z.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysie projektovej dokumentacie (dalej aj PD) a platnych legislativnych neriem tykajicich
sa predmetu diela. Stavba musi byt vwhotovena podla platne| projektove] dokumentacie a pri dodrzani jej parametrav, platnych STN, (EN),
technologickych postupov, vieobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpednostnych
predpisov, v stlade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

7.8 Vietky materaly a technolbgie pouZitd v procese realizacie diela musia byt platne cerfifikované resp. musia byt v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi upravujocimi cerfifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

7.9 V pripade, Ze na &as potrebny pre plynuly priebeh stavebnjch prac zhotovitel pri preukazatelinom vynalodeni vietkého Osilia nemdZe niekforé
wyrobky alebo hmaty predpisané projekiovou dokumentaciou obstarat, moZe objednavatel stihlasit s pouZitim nahradnych (ekvivalentnych)
hmit alebo vyrobkov, ale len ak poufitie nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so sihlasom generalneho projektanta
av pripade, e nahrada bude mat dosah na podiamu bezpecnost stavby, tak aj miestne prislusneho kompeteniného HaZZ (Hasicskeho
a zachranného zboru) a fo konkréine osobou, kiora vydavala vyjadrenie k PD na stavebne konanie a pokial sa tym nezniz akost prac
a neprekrodi dohodnuta cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na predizenie lehoty zhofovenia diela podra élanku
IIl. bodu 1 tejto Gasti zmluvy. Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela.

7.10 Zhotovitel je povinny na stavenisku udréiavat poriadok a distotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotovitel povinny realizovat v zmysie prislusnych
préavnych predpisov upravujlcich nakladanie sodpadmi a podla podmienck uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, tj. vratane
dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadne Skody kioré by vanikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit zhotovitel,
V pripade, Ze zo strany viastnikov, spraveov alebo ndjomeoy, resp, inych oprawnenych osdb dbjde k udeleniu pokuty, alebo ingj sankcie,
resp. iného opravnengho naroku vodi objednéavatelovi, z divodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitef,
kiory sa zarovenh zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréene| lehote,

7.11 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho éinnosti k podkodeniu v okoli stavby situovanych nehnulelnosti,
Pripadne skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto sivislost, bude hradil zholovitel, V pripade, Ze zo strany viasinikov,
spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku vodi
objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, kiory sa zarovef zavazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.12 Zhotovitel je povinny podas vistavby zabezpedit, aby pri realizacii stavby tato negativnym spdsobom nevplyvala na okolie a aby stavebna
tinnost a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivoineého prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo ingj sankcie resp. iného opravneného narcku vodi objednévatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysponadanie a uhradenie v urtenej lehote.

7.13 V pripade spinenia podmienck v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, Objednavatel bude prostrednictvom viastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
avo viastne] réZii zabezpedoval wikon (funkciu) koordinatora bezpednosti v zmysle nariadenia viady € 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravetnych poZiadavkach na stavenisko a sivisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska
a zapise ho do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutd osobu na
vykonavanie tejio &innosti.

7.14 Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo podfa tejto zmiuvy musi byt riadne vykonane, odovzdané a jeho zmluvna cena uhradend a to podla
podmienck tejfo zmluvy, Zhotovitel sa zavazuje, #& na Ulely uspesného priebehu a ukondenia kolaudagného konania poskytne
objednavatelovi maximainu suéinnost, spodivajucu najma v tom, Ze riadne a véas — o je v lehote primerane uréene| objednavatefom, odstrani
vietky vady a nedostaky diela, ktoré by branili vydaniu (pravoplatnosti) kolaudacného rozhodnutia, resp. ktoré by branili iadnemu uZivaniu
stavby. V opatnom pripade je objednavatel opravneny uplatnit voéi zhotovitelovi sankciu uvedend v Gasti 5 €L 7 tejto zmluvy.

7.15 Objednévatel si vyhradzuje pravo na predloZenie vzorky materialu, vyrobku v primeranej velkosti na postdenie kvality, Ziadat od zhotovitela
zdokumentovat pivod materialu pouZiteho na stavbe a preukazat prislusne certifikaty kvality a kvalifikacie zamestnancov poverenych na
wykon te] ktore] prace, tym e na podiadanie predloi objednavatelovi kidpie tychto dokumentov.

7.16 Zhotovitel umozni objednavatelovi, odbomému dozoru objednavatela alebo nimi poverenym osobam vstupovat v kforikolvek dobu |
pracovni) na stavbu/stavenisko a do vietkych prevadzok zhotovitela alalebo subdodavatefa, v kiorych sa realizuje stavba alebo jej Cast.

717 Objednavatel, odbormy dozor objednévatela st opravneni Ziadat vykazanie neopravnenych a nekompeteninych osdb z miesta vikonu
Zmiuvy.

CL8
VYTYCOVANIE

8.1 Zhotovitel vytyéi dielo vo vztahu k referenénym bodom, osiam a viSkam oznédmenych stavebnym dozorom. Zhotovitel bude zodpovedny za
spravne umiestnenie véatkych Gasti diela a je povinny napravil ka2di chybu v situovani, vyskach, rozmeroch alebo vytyéovani diela.
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Objednavate! bude zodpovedny za vetky chyby v ozndmenych referencnych poloZkach, aviak zhotovitel je povinny vynaloZit primerané
usilie na overenie ich presnosti predtym, neZ ich pouije.

8.2 Ak zhotovitefovi vznikne oneskorenie alalebo naklady v dosledku vykonania prac wynutenou chybou v tychio referenénych polozkach alani
skiseny zhotovitel nemohol primerane odhalit tito chybu a zabrénit oneskoreniu alalebo nakladom, zhotovitel' vyda objednavatefow
oznamenie a bude mat narok na;

a) predizenie lehoty v dosledku kaZdého takehoto oneskorenia, ak dokonenie diela je alebo bude  oneskorené a
by thradu vietkych takychto nakladov vratane primeraného zisku, kioré sa zahmi do zmluvne] ceny.

Po obdrzani tohio oznamenia objednavatel je povinny postupovat tak, aby rozhodol:
(i) &, a (ak ano), v akom rozsahu nemohla byt chyba primerane odhalena a
(ii) zaleditosti popisané vo vy3die uvedenych pododstaveoch (a) a (b) v slvislosti s tymio rozsahom,

CL9
STAVENISKO

9.1 Zhotovitel pred zatatim prac na jednotiivych objekioch je povinny prizval stavebny dozor, ktory skontroluje, & ma zhotowitel k dispozicii
kompleind dokumentaciu a vietky potrebné vyjadrenia k zacatiu prac.

8.2 Zholovitel pred zatatim prac predioZi stavebnemu dozoru fotodokumentaciu skutkoveho stawu pristupovich komunikacil. VytyGenie
inZinierskych sieti zabezpedi Objednavatel na viastné naklady.

9.3 Zhotovitel zabezpedi priesior pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavby a dobu potrebnd pre vypratanie
staveniska. Naklady na prevadzku, Gdribu a likvidaciu zariadenia staveniska si sucasfou zmluvne] ceny. Zhotovitel si zabezpedi
prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Objednavatel zabezpedi zhotovitelovi zdroj vody a el energie pre potreby realizacie
stavby..

9.4 Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanovenim zakona €. 5011876 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR & 532/2002 Z, z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o vieobecnych technickych poZiadavkach na wvystavbu ao vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie a nariadenim viady & 396/2006 Z. z. o minimainych bezpefnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

8.5 Zhotovitel zodpoveda za distotu komunikacii, po ktorych dovaZa matenal a mechanizmy a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné
skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovite!,

96 Zhotovitel v pripade potreby zabezpeti na svoje naklady straZenie staveniska, na kioré méZu vstupoval iba opravneni  zamestnanci
objednavatela a zodpoveda za ochranu Zivoiného prostredia i okolitych priestorov, a dodrZiavanim noéného a nedelného pokoja, Naklady
za uvedent Ginnost st zhotovitelom kalkulované v jeho rozpoéte.

8.7 Zhotovitel je povinny umodnit poverenym arganom vstup na stavbu za uéelom vykonanie Statneho stavebného dohladu.

8.8 Zhotovitel je povinny pred zadatim stavby umiestnit’ titok , Stavba povalend® na viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat ho
tam do kolaudacie stavby.

99 Zhotovitel zabezpedi riadne oznafenie vykopov  achradenie jam tak, aby nedodlo k pripadnému zraneniu, padom tretej osoby
a zamestnancov objednavatela.

cL1o
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo dia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky skutoénosti rozhodné
pre plnenie zmluvy (najma udaje o casovom postupe prac aich akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove)
dokumentacie, Gdaje doleZité na posidenie hospodarnosti prac a ich posidenie organmi Statnej spravy...).

10.2 Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzatl svoje stanovisko, V priebehu pracovného Sasu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kondi odovzdanim a prevzatim riadne dokonéengho diela, resp, odstranenim nedostatkoy a nedorobkov
podfa Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo podia podmienok stanovenych v kelaudaénom rozhodnuti,

10.3 Stavbyvedici a odborny dozor objednavatela budi uréeni a zapisani do stavebného dennika pri odovadani a prevzati staveniska. Ku
zmenam ostb poverenych vikonom funkcie stavbyvediceho a odbomého dozoru objednavatela alebo rozsahu ich oprawnenia postadi
pisomné oznamenie druhej zmluvne] strane doporudenym listom resp. ozndmenim na kantrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného
dna.

10.4 Stavebny dennik sa sklada 2 Ovodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
a) Uvodné listy obsahuji:

1, zékladny list, v ktorom st uvedené: nazov a sidlo objednavatefla, generalneho projekianta, zhotovitela, koordinatora bezpecnosti,
odborného dozoru objednavatefa a zmeny tychto (dajov,

identifikaéné Udaje stavby podla projekiove] dokumeniacie,

prehlad zmldv, vratane ich dodatkov,

zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajicich sa stavby, jej zmien a doplinkoy

prehlad skisok kaZdého druhu,

£ b LaY: Pk
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b) Denné zaznamy: - sa pisu do knihy sﬂﬂislmdn_jrmi listami jedak pevnymi a jednak perforovanymi na dva oddelitelne priepisy, pokial
sa strany nedohodnd na vaciom podle priepisov. Perforované listy sa islujd zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mbZu pisal
aj na volne listy s priepismi oCislovanymi a datumom zhodnym s origindlom

c) Denny zéznam musi popisovat najmé
- mesiac, def, datum,
- podet pracovnikov na stavbe podia remesiel,
- teplola vzduchu, pofasie,
- Gas zadiatku a skonéenia prac na stavbe,
- podfa stavebnych objekiov a prevadzkovych siborov rozélenené vykonané stavebné a montaZne préce.
d) Prilohy; - v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud v prvopise, alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku,
Ide najma o

osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektove] dokumentacie,

rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znadeni,

zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spraveom siete,

priebeiné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality diela,

kontrolné zamerania podas montaZe - viskove, osové a polohove,

zapisy z kontrolnych dni. s

CHLCE b Il e

10.5 Denné zaznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten def, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, kfore sU predmetom zapisu. Len vynimoéne, s uvedenim ddvodu, moie tak urobifl nasledujici den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta. Ckrem stavbyvediceho maze robif zaznamy v denniku odbomy dozor objednavatela, pracovnik generalneho
projektanta, dalej organy statneho stavebneho dohlfadu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia
objednavatela a zhotovitela.

10.6 Ak stavbyvedici nesuhlasi s vykonanym zdznamom objednavatela alebo generdineho projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do troch
pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesthlasnom zapise upovedomi aj zéstupcu objedndvatela a to v lehote najneskdr do troch
kalendamych dni od zapisu. \V pripade; Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze 5 obsahom zaznamu sthlasi.

10.7 Objednavatel je povinny najmenej raz do tyZdfa sa oboznamit s obsahom zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom
zaznamu nestihlasi, je povinny tieto pripomienky zhotovitelowi pisomne uviest v stavebnom denniku a to do 1 kalendameho ty2dfa, inak sa
sama za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

10.8 Zhotovitel je povinny uloZif, pre svaje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby bel k dispozicii v pripade straty
alebo znidenia originalu podas realizacie stavby. V pripade straty, zni¢enia, alebo poskodenia Originalu, bude objednavatelovi pri odovadani
a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Onginal a v pripade jeho straty, znidenia alebo poskodenia druny prepis, bude pri konani
o odovzdani a prevzati stavby odovzdany objednavatefovi. Zhotovitelovi ostava druhy prepis, ak nedogle k strate, zniteniu alebo poskodeniu
originalu,
€l 11

ZAKRYVANIE PRAC

11.1 Zhotovilel sa zavazuje vyzval odbormy dozor objednavaiela na preverenie prac, kioré budd daldim postupom zhotovitela zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi. Viyzvi sa zholovitel zavazuje dorudit odbomemu dozonu objednavatela a autorskému dozoru pisomne, a to najmenej
2 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako moZe uskutoénit formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis odborny dozor
objednavatefa podpise po predchadzajicom vyzvani zhotovitela, tym nie je dotknuta povinnost zaslat vyzvu autorskému dozoru.

11.2. V pripade, ak zhotovitel zakryje akikolvek cast diela bez toho, aby zhotovitel vyzval odbomy dozor objednavatela a autorsky dozor na jej
kontrolu, zhotovitel je na svoje naklady povinny na Ziadost objednavatela zabezpedit odkrytie tejto ¢asti diela a umoznif jej konfrolu.

¢l 12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

12.1 Pri vykonévani diela je zhotovitel povinny uskutoénit vietky opatrenia na dodrZanie zasad bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ako
i vielkych ostatnych zasad spravania sa na stavenisku tak, aby nedochadzalo ku Skodam na zdravi a majetku.Zhotovitel je povinny dodrZat
vieobecné zasady prevencie, vieobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti zamesinavatela pr bezprostrednom a vainom ohrozeni
Zivota alebo zdravia akontrolne povinnosti v zmysle pravnych predpisov upravujicich bezpeénost aochranu zdravia pri praci
a bezpetnosing a zdravotné podiadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych pracach.

12.2 Zhatovitel je povinny zabezpedit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za nepovolané osoby sa nepovaiujl osoby uréené
objednavatelom a osoby, ktorych opravnenie vstipit na stavenisko vyplyva z prvnych predpisov.

12.3 Zhotovitel je povinny prestat pridefoval pracu na diele a zamedzif vstup na stavenisko svojim zamestnanom alebo dodévatefom, ktori

- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;

- podstatnym spdsobom porusili zésady bezpednosti aochrany zdravia pri praci;

- podkodili opravnené zaujmy objednavatela;

- boli ddvodnene uréeni objednavatelom ako osoby, klorym ma byt vstup na slavenisko zakazany.
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124 Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podia tejto zmluvy zabezpetit pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych
skoleni a testov z poZiamej ochrany a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v Slovenske] republike.

12.5 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku diu odovzdania staveniska fotokdpie dokladov o odbormej sposobilosti svajich
pracovnikoy vratane Zivnostenského listu a osveddeni, opraviujicich zhotovitefa k vykonu Specialnych odbornyeh Ginnosti pri realizacii
diela.

126 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarmu ochranu digla a bezpeénost pri praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stlade so vieobecne zavaznymi praviymi predpismi.

12.7 Zhotovitel sa zavézuje, 2e jeho pracovnici budl nosit obledenie zretelne cznadené jeho firemnou znackou tak, aby mal objednavatel prehlad
o osobach pohybujucich sa v rAmci staveniska. Zhotovitel sa tie? zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pombcky
v sllade s predpismi bezpednosti a ochrany zdravia pri praci.

é1.13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1 Zhotovite! spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati verejnej prace,

13.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, kloré brania jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel dielo neprevezme a spise so zhotovitelom
zapis, ktory bude obsahovat najmé zistené nedostatky a sposob ich odstranenia. V tomio pripade sa preberacie konanie bude povazovat
zanelspedné a zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spésobom dijde k prekrodeniu lehoty uvedenej v &1,
3 ods. 3.1 tejto &asti zmiuvy, bude zhotovitel v omedkani s odovzdanim diela. Zhotowitef mbZe opétovne oznamil ukondenie diela a vyzvat
objednavatela na zadatie preberacieho konania a2 pe riadnom odstréneni vad a nedorobkov. Za defi ukondenia stavebnjch prac bude
povazovany def doruéenia oznamenia zhotovitela o ukondeni diela po odstraneni vad uvedenych v zapise:

13.3 Pripravenost na odovzdanie digla je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit pisomne doporucenym listom najneskdr 3 kalendame dni
vopred, alebo zapisom v stavebnom denniku alebo oznamenim do Z&pisu na kontrolnom dni.

13.4 Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov osdb zitastnenych na realizaci stavby, najma zastupcov zhotovitela a technickeho
dozoru,

13.5 Zhotovitel je povinny pri odovedani diela uspeoriadat stroje, virobné zanadenia, zvySny material a zlikvidoval odpady na stavenisku tak, aby
bolo moZné toto riadne prevzial a pouzivat stym, Ze stavenisko je povinny Oplne vypratat a upravit podia projektove] dokumentacie,
podmienck tejto zmluvy, poZiadaviek objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela,

13.6 Ak vieobecne zavazné predpisy a normy uréuju vykonanie skisok osvedéujucich dohodnuté (resp. obvykle) viastnosti diela, musi Uspesné
vykonanie tychio skidok predchadzat prevzatiu diela. Bez spinenia tejto podmienky nie je objednéavatel v omeskani s prevzatim diela,

13.7 Sutasfou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projekt skutoféného vyhotovenia na jednotlive casti uskutoénenych prac na drovni realizalnej dokumentacie (tzn. Aktualizovana technicka
sprava, situacie, pozdizne a prietne rezy, detally apod.) v2 vyhotoveniach vtaci a1 x v digitaingj forme. Projekt skutoéného
vyhotovenia predklada Zhotovitel len v pripade, ak nastali odchylky od projektu pre stavebné povolenie, vyvolané na strane zhotovitefa.
V inom pripade je Objednavatel opravneny si tento projekt skutodného vyhotovenia objednat’ u Zhotovitela, a uhradit cenu za tento
projeki, zhodna s cenou projekiu na stavebné povolenie podla tejto zmiuvy,

b) geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia na zaklade poZiadaviek na zameranie skulkového stavu podfa Vyhlasky & 26/2014 Z. 2
Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa meni a doplfa vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky 300/2009 Z. z , Klorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky & 215/1995 Z. 2. o geodézii
a kartografii v zneni neskorsich predpisov. Vystupy po realizaéného geometrického zamerania zhofovitel odovzda v 2 vyhotoveniach
v tiaci a 1 x v digitalnej forme.

¢) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim, ak boli realizovane,

d) plainé doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach

&) zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakryvania prac, prip. ak obsahuje stavebny dennik nie je potrebne dokladovat
osobitne

f| osvedéenia o kvalite pouZitych materialov a konSlrukeii v jednom vyhotoveni,

g) spravy o uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skdskach v zmysle  Elanku 13, bod 136 tejlo Casti
zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

h) zaznam o zaudeni obsluby,

i) stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

i) potvrdenie spravcov skiadok o prijati odpadov (komundinych a stavebnych) v dvoch vyhotoveniach.

k) Energeticky certifikal stavby

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania,
13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych casti diela sa spiSe Protokol o prevzati a odovzdani stavby, alebo jej dasti, ktory

musi pbsahovat minimaine tieto naleZitosti:
a) oznatenie odovzdavane] éasti v zmysle stavebnych objektov (S0) uvedenych v stavebnom povoleni a v projektove] dokumentaci,
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b) zoznam osdb zodastnenych na prevzati odovzdavanej casti, pricom povinnymi osobami s najma stavbyvedici, stavebny dozor,
zodpovedny projektant | objednavatel,

c) zaznam priebehu preberacich skisok Diela alebo odovzdavane] casti vratane vyhodnotenia tychto skigok,

d) slpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa odovzdavanej Sast,

&) stipis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho &asti,

g) miesto a éas preberacieho konania,

h) podpisy zitastnenych oséb

139 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel bez zbytodného odkladu po ich odsiraneni
Zhotovitelovi potvrdenie, v kiorom uvedie, Ze vady a nedorobky uvedene v Preberacom protokole boli v lehote stanovene) v Preberacom
protokole odstranens.

tast 5.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY
Preambula

Za Géelom vyliZenia pochybnosti zmiuvné strany tymto deklaruju, Ze ustanovenia éasi 5 zmluvy sa v plnom rofsahu vzfahuji na prava
a povinnosti zmluvnych stran svisiace s vykonanim ktorehokofvek diela definovanéhe v jednotlivych castiach zmluvy (diela €. 1, diela £.2 a diela)
ako aj na prava a povinnosti zmiuvnych stran.

Cl.1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vietky stupne projektovych dokumentaci (dalej len: Jdielo €. 1 adielo €. 2°), Dielo €. 1 adieio €.
2 a budi vypracované kvalifikovanymi projektanimi, ktori st inZinieri alebo ini odbornici, ktori spifiajl podiadavky uvedeng v oznameni
o vyhlaseni verejného obstardvania, véasti podmienkach (casti vo verejnom obstaravani, tykajucich sa technickej alebo odbomej
spisobilosti,

1.2 Zhotovitel ruéi 2a to, 2e jeho projektanti a subdodévatelia — projektanti majl skisenost a schopnost potrebnl pre projektovanie. Zhotovitel
sa zavazuje, Ze projektanti budd k dispozicii za Udelom GCasti na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotiivych casti projektovej
dokumentacie v kazdom primeranom £ase.

1.3 Dielo &. 1 adielo & 2 budi zhotovitelom vypracované v takom poéte paré, aby vedel dodriaf lehoty a v dostatoénom predstihu ziskal vietky
kladné vyjadrenia dotknutych organov k jednotlivim stavebnym konaniam.

1.4 Dokumentécia zhotovitefa bude pozostaval z technickej dokumentacie Specifikovanej v Prilohe £. 4 — Opis predmetu zakazky podia tasti B.1
stifaznych podkladov, dokumentov potrebnych na spinenie vietkych Uradnych schvaleni a dokumentov vyhotovenia uvedenej v Gasti 4 €. 13
v bode 13.7 pism. a) a geodeticke zameranie skutotneho vyhotovenia na zaklade podiadaviek na zameranie skutkoveho stavu uvedene v Easti
4 ¢l. 13 v bode 13.7 pism. b).

1.5 Vietky dokumnentacie zhotovitela budl vypracované v slovenskom jazyku,

1.6 Zhatovitel pripravi vietku dokumentaciu zhotovitela, a tie? pripravi akékolvek iné dokumenty potrebné pre instruovanie personalu zhotovilela.
Personal objednavatela ma pravo kontrolovat pripravu vetkych tychto dokumentov bez ohfadu na to, kde si vypracovavané,

1.7 Dielo &. 1 adielo & 2, realizacia a vyhotovené dielo bude spifiat technické normy, pravne predpisy tykajlice sa stavieb, vystavby a ochrany
Zivotneho prostredia, pravne predpisy vztahujice sa na produkt, ktory bude dielom vyprodukovany a ostainé normy uvedené v Prilche & 4 -
Opis predmetu zakazky podla &asti B.1 sGtaZnych podkladov vztahujice sa na dielo alebo definované prislugnymi pravnymi predpismi.

1.8 Vietky tieto prawne predpisy, vo vzlahu k dielu a kaZdému stavebnému objektu, budu fie, kloré budd platné v Ease preberania digla alebo
stavebného objektu objednavatelom. Pokial nie je uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované normy budu povaZované za cdvolania
na vydanie platné k datumu podpisu tejic zmluvy. V pripade, Ze po datume podpisu zmiuvy nadobudni platnest zmenené alebo nové normy,
zhotovitel vyda o tejto skutoénosti objednavatelovi ozndmenie a predlo2i ndvrh na ich spinenie. V pripade, Ze:

a) objednavatel rozhodne, Ze ich sinenie sa vyZaduje, a
b) navrhy na ich spinenie predstavuji zmenu
bude objednavatel iniciovat zmenu.

1.9 priebehu vykonavania predmetu zmiuvy sa budl uskutoéhovat rokovania medzi zhotovitelom a objednévatelom, a to na zaklade potreby a
podia dohody medzi zhotovitefom a objednavatelfom. Zhotovite! je povinny dorudit objednavatelovi pozvanku na pracovné rokovanie vratane
podrobného programu pracovného rokovania a zuéasinenych ostb za zhotovitela. Zhotovitel je povinny pozvanku podla predchadzajice] vety
doruéit objednavatelovi minimalne 5 dni vopred, priom berie na vedomie, Ze objednévatel je opravneny termin pracovného rokovania posunut
najviac o 3 pracovné dni.



Cbec Smilng

Smilng 194, 086 33 Zbarov

Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projekiove] dokumentacie a uskutoénenie stavebnych prac na predmet zakazky s
nazvaom: Smilng - Najomny bytowvy dom 8BJ

1.10. Zhntnwiter}é povinny podas pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave rozpracovanosti predmetu zmiuvy,

111 Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit zapis, ktory je podkladom v zmysle bodu 1.12 tohto &anku. Zhotovite! je
povinny zapis z pracovného rokovania dorudil objednavatelovi do 5 kalendarnych dni odo dia uskutodnenia pracovného rokovania na
ndsihlasenie. Objednavatel je nasledne opravneny do 5 kalendarnych dni odo diia doruéenia zapisu z pracovného rokovania uviest a dorudit
zholovilelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného rokovania. Zhotovitel je povinny do 5 kalendarnych dni po doruéeni
pisomnych pripomienok objednavatela k zipisu z pracovného rokovania zapracoval pripomienky objednavatela a dorudit objednavatelovi
opraveny zapis z pracovneho rokovania,

1.12 Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatela, a to najma pripomienkami z pracovnych rokovani ako aj dalsimi pisomnymi
pripomienkami objednavatela.

¢l.2
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny méde iniciovat objednavatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo bud vydanim pokynu alebo pogiadanim
zhotovitefa o predioZenie navrhu. Zmena nesmie zahfiaf vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykenana inymi. .

2.2 Zhotowite! je povinny vykonal' a bude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel bezodkladne vyda oznamenie objednavatelovi, v kiorom
uvedie | spolu s podpomymi podrobnostami), Ze
(i) Vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitefa lahko dostupne,
( ii) Zmena znizi bezpednost a vhodnost diela
{ i) bude mat nepriaznivy dopad na Ospedne spinenie poZiadaviek zaruk. Po obdriani tohto cznamenia objednavatel pokyn zrusi, potvrdi
alebo ho zmeni,

Zlepsovaci navrh
2.3 Zhotovitel miZe kedykolvek predioZit objednavatelovi pisomny navrh - ZiepSovaci navrh, ktory (podla nazoru zhotovitefa) , ak bude prijaty
(i} urychli dokoncenie
(i) zlepdi vykonnost alebo hodnotu dokonéeného diela pre objednavatela alebo
(iii} bude inak k prospechu objednavatela.
ZlepSovaci névrh bude pripraveny na naklady zhotovitela a bude obsahoval poloZky uvedené v bode 12 tohto Elanku.

24 Ked objednavatel, pred vydanim pokynu ku zmene, resp. k zlepSovaciemu nawrhu, poZiada o ponuku bude na to zhotovitel reagovat
v pisomnej forme ¢o najskor ako je to moZné bud udanim dovodu predo nemdze vyhoviet ( ak ide o tenfo pripad) alebo predloZenim:
a) popisu navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat,
b) nawrh zhotovitela pre véetky potrebné Upravy
Objednavatel, ¢o najskdr ako je to mofné, po obdfZani takéhoto zlepSovacieho nawrhu odpovie schvalenim, neschvalenim alebo
pripomienkami. Poéas akania na odpoved nebude zhotovitel zdrziaval Ziadne prace.
Kazdy pokyn kwvykonaniu zmeny — zlepSovacieho navrhu s akymkolvek poZiadavkami na zaznamenavanie nakladov, bude wydany
objednavatefom zhotovitelowi, ktory potvrdi prijem.
Po vydani pokynu na zmenu — zlepsovacieho navrhu alebo schvalenim zmeny — zlepSovacieho navrhu, objednavatel odsihlasi alebo rozhodne
o Upravach zmluvne] ceny a formuldru platieb. Tieto dpravy zahfiajl primerany zisk a zohfadfiujl zlepSovacie navrhy zhotovitela, ak je
uplathovany.

€13
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

3.1 Ak platia nasledujuce podmienky
a) zhotovitel svedomito dodrZal postup stanoveny odpovedajicim zakonom plainym a Géinnym v Slovenskej republike,
b) organy verejnej spravy zdrujl alebo narusujl pracu zhotovitela, a
c) oneskorenie alebo narusenie bolo nepredvidatelne,

potom sa bude takeé oneskorenie povazovat za dovod na prediZenie prisludnej lehoty podia tejto zmluvy v trvani predmetného oneskorenia.

Cl.4
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1 Cena je ustanovena v zmysle zakona €. 18/1996 £, z. o cenach v meni neskorsich predpisov a vyhiasky Ministerstva financii Slovenske
republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach, a si v nej zahrnuté vielky naklady, Sinnosti, prace, vykony alebo sluZby za
Géelom riadneho vykonania diela [ dielo & 1, dielo &. 2 a dielo).
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4.2 Cena za cely predmet zmluvy
Cena celkom bez DPH v EUR 504, 166,67
Sadzba DPH 20% . 100.833,33
Cena celkom vratane DPH ( dalej len .cena celkom®) v EUR:  605.000,00
( slovom : Sesfstopattisic Eur)

Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako sicet hodinovych sadzieb alebo jednotkowych cien apodlu  mernych jednotiek podfa
naroénosh poskytovanych slufieb a prac. Cena je zavazna a nemenna.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje pre kazdé dielo uvedeng v prisludnych Eastiach zmiuvy, wyhotovit samostatni faktiru a to v stlade s ustanoveniami
tejio zmiuvy.

4.4, Ak si zhotovitel nespini povinnosti uvedené v bode 4.3 tohto élanku tejto ¢asti zmluvy, objednavatel je opravneny faktiru vratit zhotovitefovi
postupem podfa bodu 4.6 tohto Elanku.

4.5, Splatnost fakiury je trdsat (30) kalendarmych dni odo dia jej doporudeného dorucenia do sidla objednavatela. Platobné podmienky
financované podfa bodu 6.1 bod a) a b) élanku VI, Easti 4 tejto zmluvy, teda  z dotécie na obstaranie vystavby bylového domu zo Statneho
fondu rozvoja byvania a z Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky, budd presne uréene v dodatku tejto zmiuvy, ktory bude
wyhotoveny na zaklade podpisanej zmluvy o poskytovani dotacie na vystavbu diela Smilno - Najomny bylovy dom 8 BJ medzi Ministerstvom
dopravy a vystavby Slovenskej republiky a objednavatefom a Staineho fondu rozvoja bjvania a objednavatelom. .

4.8, Faktira musi obsahovat obligatome nalezitosti podfa § 74 zakona & 369/2018 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zakon ¢ 222/2004 Z_ z. o dani
z pridane] hodnoty v zneni neskordich predpisov a musia byt k nej priloZené prilohy uvedené v élankoch €. 4 jednoflivich Easti zmluvy. Na
fakture bude uvedené Gislo zmluvy, bankove spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle €. 2 kaZdej Casti zmluvy.Fakiurovana
cena bude ¢lenena podla Specifikacie: cena za dokumentaciu pre Uzemneé rozhodnutie vo faktire v zmysle bodu 4.2 €1, 4 Easti 1zmluvy, cena
za dokumentaciu pre stavebné povolenie vo faktire v zmysle bodu 4.2 €. 4 Gasti 2 zmiuvy, naklady na stavené prace vo faktire, tak ako je
to uvedené v 1. 5. a 6 ¢asti 4 zmluvy. Ak faktira nebude obsahoval vy3sie uvedené Udaje alebo ako bude obsahoval nespravne (daje alebo
k nej nebudl prilofené pozadovane prilohy, objednévatel je opravneny takuto fakiiru wratit zhotovitefovi spolu s oznatenim nedostatkay,
pre kioré bola vratend.V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa preruduje a nova lehota splatnosti zaéne plynat diom
nasledujicim po dni doporucensho dorudenia opravene| alebo doplnenej faktiry.

4.7 Zhotovitel nesie pind zodpovednost za projekt a realizaciu a cena diela bude pevna a nemenna pocas celej doby platnosti zmiuvy a realizacie.

4.8 Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia iéinnosti zmiuvy doporugene doruéit prislunou bankou, pobodkou
zahraniénej banky alebo zahraniénou bankou { dalej len ,banka”) potvrdent finanéni identifikaciu zhodni s ddajmi uvedenymi v fejto zmluve,
kiora bude obsahovat Udaje o majitelovi Gétu ( nazov, adresa krajing, ICO, IC DPH) ako aj (idaje o banke (nazov, adresa, krajina, kad banky,
islo Gty IBAN a SWIFT kad). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit tento Uéet, identifikaciu nového GEtu, v prospeh ktorého sa budd pripisovat
vietky plathy, ktoré je objednavatel podia zmluvy alebo v stvislosti s jej pinenim povinny zhotovitelowi, je povinny oznamif’ objednavatelovi
bezodkladne primerane rovnakym spdsobom, ako je uvedené v prvej vele tohto bodu.

CL5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

5.1 Zhotovitel je povinny dorudit v terminoch objednévalefovi dielo ( dielo €. 1 a dielo £, 2) bez vad. Pojem dielo bez vad nebraniace uZivaniu®
pre (cely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvantitativne a kvalitativne viastnosti uvedené v tejio zmluve a v sufaznych podkladach
a zéroven je v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky ako aj technickymi normami
apredpismy asi vfom zapracované pripomienky objednédvatela zo zdverefného prerokovania uvedené v zdpise zo zdvereéného
prerokovania ako aj z jednotlivich pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.9 a2 1.11 €11 tejlo Sasti zmluvy.

5.2 Diom dorucenia diela do sidla objednavatela sa zatina preberacie konanie, Potas preberacieho konania je objednavatel povinny skontrolovat
dielo a je opravneny oznamil zhotovitelovi skutoZnost, Ze dielo ma zjavne vady.

5.3 Preberacie konanie je skonéené diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje
objednavatel skutoénost, Ze dielo ( dielo &. 1 adielo & 2) nema v defi podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutognost
uvedeni v prvej Gasti vety 5.7 tohto Elanku.

54 Objednavatel sa zavizuje podpisat preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo diia dorudéenia diela (dielo & 1 alebo dielo €. 2)
objednavatelovi, ak nenastant skutoénosti uvedené v bode 5.5 tohto élanku. Preberaci protokol sa vyhotovi v froch rovnopisoch, z ktorych
dva rovnopisy obdrii objednavalel a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdi dokumentaciu zviast.

55, Ak objednavatel potas preberacieho konania zisti skutoénost, Ze dielo ma zjavné vady,oznami pisomne tuto skutoénost zhotovitelovi
odoslanim doporuGenej zasielky adresovane] do sidla zhofovitela v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto &lanku ( dalej len oznamenie
o zjavnych vadach®). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote do 3 pracovnych dni odo diia doruéenia oznamenia o zjavnych vadach.
V oddvodnenych pripadoch mbze objednavatel Wito lehotu pisomne predizit.

56 Odo dha odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedend v bode 5.4 fohto lanku neplynie. Odo diia doruéenia opraveného diela
spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, Ze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatela,
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plynie lehota uvedend v bode 5.4 tohto élanku dalej, pricom sa jej dizka sutasne prediZuje o 2 pracovné dni { dalej len , prhediZené preberacie
konanie®). V pripade, ak doruéené opravené dielo v zmysle predchadzajiceho bodu bude obsahoval zjavné vady obejdnavatel bude
postupovat v zmysle bodu 5.5 a 5.6 prvej vety iohto élanku a to aj opakovane, aZ pokial nenastane skutognost, Ze dielo nebude mat zZjavné
vady.

57 Ak objednavatel potas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjawné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli skutoéne
odsfraneng, a dielo uz nema ine zjawne vady, zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpisu obe zmluwné strany podfa bodo
5.3 tohto clanku.

58 \ pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne zjavné vady boli odstranené postupom podla
Clanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitefa k dodaniu kompletnych zmiluvne dohodnutych poftov wyhotoveni diela, a to ku diu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmiuvnymi stranami,

589 Na Géely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami povaZuje za def odovzdania diela
zhotovitefom objednavatelovi a suéasne aj za def prevzatia diela objednavatelom od zhotovitela.

5.10 Na zaklade dohody zmiuvnjch stran za okolnosti vylugujice zodpovednost zhotovitela sa nepovaZuje omeskanie zhotovitela s vyhotovenim
diela podia ustanoveni tejto zmiuvy spdsobené organmi verejnej moci, resp. organmi Ozemne] samospravy a inymi dotknutymi subjektmi
s vynimkou, ak omeskanie bolo spdsobené konanim alebo opomenutim zhotovitela,

5.11 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze nespinenie zhotovitela dodat akikofvek dokumentaciu podia tejto zmiuvy v zmiuine dohodnutom termine
nebude mat vplyv na spinenie povinnosti zhotovitela dodat’ aklkaolvek inu dokumentaciu podfa tejto zmluvy v zmiuvne dohodnutom termineg,

t1.6
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA

6.1 Nebezpetenstvo Skody na diele a viastnicke prévo k dielu prechadza na objednévatefa diiom podpisania preberacieho protokolu oboma
gmluvnymi stranami podla €. 5 tejto éasti zmluvy a zaplatenim prisludng] ceny podfa tejto zmluvy.

6.2 \ pripade, Ze dielo alebo jeho kiorakolvex Gast, kiorého vykonanie je predmetom igjio zmiuvy splia naleZitosti autorského diela podfa zakona
& 1852015 Z. z. 0 autorskom préave a pravach suvisiacich s autorskym pravom ( autorsky zakon) v znenl neskordich predpisov( dalej len
Lautorsky zakon®), zhotovitel udefuje bezodplatne objednavatelovi diom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto éash licenciu podfa § 70 ods. 2
autorského zakona, ato vyhradnu, neobmedzenl | bez ¢asového a teritoriaineho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podla § 18 ods, 2
autorského zakona (vratane pouZitia diela alebo jeho ¢asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho Gasti s inym dielom), tak aby
objednavatel dielo mohol poudi na viasini pofrebu, a za tymio Uéelom ho poskytoval aj retim osobam, ako podklady pre pinenie dloh
obiednavatela. Objednavatel je fieZ opravneny tieto predmety dusevného viastniclva poskyinit organom a organizaciam Stainej spravy
a zemne] samospravy pripadne inam subjektom pre plnenie ich dloh vo vieobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zarover udeluje diiom
prevzatia diela v zmysle €1, 5 tejto Easti zmluvy objednévatelovi sihlas na postipenie licencie a sihlas, aby cobjednavatel udelil tretej osobe
sihlas na pouZitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

6.3 V pripade, Ze pred prevzatim diela podfa & 5 tejto ¢asti zmiuvy objednavatel odsihlasil ¢ast diela alebo ind dokumentaciu v silade
5 ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2 tohto Elanku sa poudije primerane, pricom zhotovitel udefuje objednévatelovi vysie uvedené
prava diiom podpisania prisludného zapisu o odsthlaseni asti diela alebo inej dokumentacie cboma zmiuvnymi stranami.

64 Zmiuvné strany sa vyslowne dohodli, e objednévatel je opravneny potas preberacieho konania podia Slanku 5 tejto Sasti zmiuvy poskytnot
aklkolvek dokumentaciu alebo jej Cast dorubent mu zhotovitelom v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, aviak vylutne za
uéelom skontrolovania dorugenej dokumentacia alebo jej éasti, a to na as potrebny na jej skontrolovanie bez moZnosti jej dalSieho pouditia
a direnia tretim osobém, s &im zhotovitel podpisanim tejto zmluvy sihlasi. Postupom podfa predchadzajice] wwety nie je dotknutd
zodpovednot zhotovitela za pripadné vady dokumentacie alebo je] &asti podla zmiuvy.

CL.7
SANKCIE

7.1 V pripade omesdkania objednavatefa s Uhradou faktiry podia ¢l. 4 tejto Easti zmluvy zavazuje sa objednavalel zaplatit zhotovitefovi Grak
z omeskania vo vyske 0.05 % z diZnej Giastky za kaZdy def omeSkania.

7.2 V pripade omegkania zhotovitela s dorudenim diela £.1 zavazuje sa zholovilel zaplatit objednavatefovi zmiuvni pokutu 0,02 % z ceny bez
DPH uvedenej v &l. 4 bod. 4.2 éast zmluvy 1, za kaZdy defi omeskania, kiory sa poéita od terminu uvedeného v bode 3.1 &, 3 éast 1 tejto
zmluvy.

7.3 V pripade omeskania zhotovitela s doruéenim diela ¢.2 zavazuje sa zhotovite! zaplatit objednavatelovi zmiuvnd pokutu 0,02 % z ceny bez
DPH uvedenej v &l. 4 bod. 4.2 Gasf zmluvy 2 , za kaZdy def omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 &l 3 gast 2 tejto
zmluvy.

74 \ pripade bezddvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine uréenom (najneskdr 3 kalendarme dni odo dia
nadobudnutia tdinnosti stavebného povolenia) v &l 3 bode 3.1 Casti 4 tejto zmluvy  je objednavatel oprawneny poZadoval zaplatenie
zmluvne) pokuty vo vyske 500 -EUR za kaidy aj zafaty defi omeskania, a to &) v pripade odstupenia od zmiuvy objednavatefom z tohlo
divodu.



Obec Smilng

Smilno 194, 086 33 Zbarov

Podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronickeho trhoviska na vypracovanie projekiove] dokumentacie a uskulocnenie stavehnych prac na predmet zakazky 5
nazvom: Smilno — Najomny bytovy dom 88J

75 Vpripade omedkania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonceneho diela v dohodnutej lehote, je objednavate! opravneny Gttoval
Zhotovitefovi zmluvnl pokutu vo viske 1000- EUR za kazdy deh omeskania. V pripade, Ze zhotovite! meska s odovzadnim radne
dokonteného diela, a nejde o pripad zmluvnymi stranami dehodnuty v €l 3 v bode 3.2 a €. 13 Casti zmiuvy 4 tejlo zmluvy, je objednavatel
opravneny po tomto termine Gtovat zhotovitefovi zmiuvni pokutu vo vyske vo vyske 150.- EUR za kazdy defi omedkania s odovzdanim
riadne dokonéeného diela.

76 V pripade, e zhotovitel bude na téely kolaudaéného konania konat v rozpore s Castou 4 tejio zmiuvy, je objednavatel opravneny uttovat
Zhotovitefovi zmiuvny pokutu vo vydke 500- EUR za kazdy def omeSkania s odstranenim vad (nedostakov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolaudadného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzival stavbu),

77 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle &lanku 8. bodu 8.5 fejto casti zmluvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 200 - EUR za kazdy den omeskania zhotovitela.

78 Narok na nahradu $kody sposobnej porusenim zmiuvnej povinnosti, na kiord sa viaze zmiuvna pokuta, prevySujici zmiuvnd pokutu, nie je
tymto dotknuty.
Cl. 8

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

8.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat s odbormou starostlivestou, bude dodréiaval ustanovenia vieobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a Gginnych v Slovenskej republike, prisiusné technicke normy vztahujice sa na dield.

82 Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo podfa podmienok uvedenych v fejto zmluve a v sitaznych podkladoch a zavazuje sa, 7e bude mat
viastnosti uréené v tejto zmluve a v sifaznych podkladoch a Ze bude bez zavad.

8.3 Ak pri vykonani diela zhotovitelom vzniknu nejasnosti tykajuce sa viastnosti diela alebo spdsobu jeho vykonania, ktoré nemozno odstranit
vikladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje priich fiegeni riadit sa prisludnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi z pracovnych
stretnuti a zaveretného prerokovania.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela ( diela ¢ 1 adiela £. 2), kiora sa stane zjavnou v zérucnej dobe, ktord zadina plynat diom
nasledujucom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmiuvnymi stranami padfa &lanku 2 tejto éasti zmluvy, a konéi uplynutim
dvoch rokov odo dia, v kiorom nadobudne pravoplatnost posledné kolaudacné rozhodnutie pre stavbu,

8.5 Objednavatel sa zavazuje dorudit zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jgj zisteni (dalej len ,oznamenie o vade®). Zhotovitel
e povinny odstranit vadu diela na svoje naklady v lehote 30 dni od dorucenia oznamenia o vade alebo v ingj lehote uréenej objednavatelom
v pisomnom oznameni o vade (dalej len lehota na odstranenie vady). V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani
vadu diela na svoje naklady vzniké objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vske 50 EUR. Zhotovitel sa tymto zavazuje
zmiuvni pokutu objednavatelovi zaplatif v lehote 30 dni odo dia dorucenia pisomne vyzvy na jej Uhradu. Zaplatenim zmiuvnej pokuty sa
zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady diela. Zhotovitel sa zavazuje pripadné zvySenie nakladov stavebnych prac vzniknutych v
priebenu realizacie stavebnych prac, ktoreho pricinou bude vada diela, uhradit bez zbytoéného odkladu po oznameni vady a vyCislenia
vysky zvysenych nakladov stavebnych prac sposobenych vadou diela objednavatefom. Objednavate! sa zavazuje zhotovitelovi pisomne
potvrdit skutoénost, 2e vada diela bola odstranend, aZ po jej skutoénom odstraneni

8.6 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo uvedene v éasli 4 tejto zmluvy (stavebne prace} zaruku v trvani 24 mesiacov, ktora zacina
plynit odo dia prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp. aZ odo diia potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzali verejnej prace alebo jej casti (diela). Pri zanadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruEny list vyrobcom, sa
zanuka zhotovitela riadi tymto zaruénym listom, pricom aj pri tychto zariadeniach zaruéna doba zadina plynaf odo dita protokolarmeho
odovzdania a prevzatia diela.

8.7 Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené poas zaruénej doby uplatnit bezodkladne pa ich zisteni afo pisomnou formou
u zhotovitela,

88 Zhotoitel sa zavazuje objednavatefom pisomne reklamované vady diela — stavebnych prac odstranit bezplatne v primerang] lehot
zodpovedajiicej reklamovane] vade odo diia dorudenia oznamenia o reklamacii zhotoviteTovi podia tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
pisomne ( formou zapisnice) nedohodnu inak

8.9 Ak zhotovitel neuzna opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zarugnej doby, napriek tomu sa ich zavézuje na svoje
viasiné naklady v lehote podfa bodu 8.8. resp. bodu 8.10 tohto Elanku zmiuvy odstranit. ide predovietkym o vady ohrozujuce zdravie,
#ivot a majetok a ich bezpenost. Nahradu takto vynaloZenych nakladov je opravneny nasledne uplatnit u objednévatefa a objednévatel
sa zavazuje k ich ohrade.

810 Ak ide o vadu, ktora mbie sposobif, alebo sposobila na diele vznik havarijného stavu, zavézuje sa zhotovitel nastipit na odstranenie vad
do 96 hodin od ich oznamenia,

811 Objednavatel ma pravo zabezpedil odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitela len v pripade vzéjomnej dohody so
zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady neodsirani, resp. ak na odstranenie vady nenastipi v dohodnutom termine
{lehote).
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¢l.a
ZANIK ZMLUVY

9.1 Tato zmiuva zanikne okrem splnenia véetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou dohodou zmiuvnych stran, pisomnym
odstipenim od zmiuvy nigktorou zmiuvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatefa,

9.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmiuwnych stran, tato zanika diom uvedenym v tejio dohode (dale] len def zaniku zmluvy dohodou®). V
tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmiuvnych stran vzniknuté  z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porudenia druhou
zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou,

83 Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnd formu, musi byf doruéené druhej zmluwnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho Oinky
nastavajl diiom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

9.4 Objednavatel je opravneny okamdite pisomne odstipit od tejto zmiuvy v pripade pedstatného porudenia zmiuvy zhotovitelom. Na déely tejlo
zmiuvy sa za podstainé porusenie zmluvy zo strany zhotovitela povazuje najméa:
a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v lehote uvedensv &. 5, bod 5.5, druha veta
tejto Casti zmluvy, F
b} ak zhotovitel nesplneni svaju povinnost uvedend v &, 1, bod 4 kejlo Uvodne] casti zmiuvy,
¢) ak zhotovitel nespineni svoju povinnost uvedend v &l 1, bod 5 tejto dvodnej Casti zmluvy,
d) ak zhotovitel nespineni svoju povinnost uvedent v &l 1, bod & tejto (vednej Easti zmluvy,
&) ak zhotovitel porusi povinnest podia bodu 10.4 £1.10 tejto Sasti zmiuvy,

f} ak sa preukaze, e zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie zmluvy predio®il nepravdivé
doklady alebo uviedol nepravdivé, nelpiné alebo skreslené Odaje,

g) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych ddvodov ako z déwodov na strane objednavatefa alebo z
divodov skutoénosti, kioré zhotovitel nemohol predvidat v Gase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalefite] starostiivosti, ktord
moZno od neho poZadovat,

h) ak je preukazang, Ze z ddvodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho ¢ast nebude vykonané véas alebo riadne,
i) ak zhotovitel porudi ktorikolvek povinnost uvedend v éasti B1 sataznych podkladov - Opis predmelu zakazky,
j) ak zhotovitef porusi povinnost podla bodu 11.3 &L 11 tejto Gasti zmiuvy,
k) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 11.4 &l 11 tejto Casti zmluvy,
) ak zhotovitel porusi povinnost podra bodu 7.1 &1.7, asti zmluvy 4.
8.5 V pripade nepodstatného porugenia zmluvy s0 zmluvné strany opravnené od zmiuvy odstlpit po marmom uplynuti primeranej leholy uvedenej

v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenia konania v rozpore so zmiuvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmiuvné strany pisomne nedohodnd inak, primeranou lehotou podia predchadzajicej vety je 10
pracovnych dni,

96 Pre pravnu Opravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho vyplyvajicich primerane platia ustanovenia § 344 a
nasl. zakona ¢, 5131991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

8.7 Objednavatel je tiez oprévneny okaméite odstupif od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstipil do likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny
konkurz.

9.8 V pripade odstipenia od zmluvy 2o strany objednavatela, zmiuvné strany nebudi povinné vratit' si pinenia poskytnuté im pred cdstipenim od
zmiuvy druhou zmiuvnou stranou a nebudd opravnené Ziadat vratenie pineni poskytnutych pred odstipenim od zmiuvy druhej zmiuvng] strane.
\ takomto pripade budd zmluvné strany postupovat podfa bodu 5.10 tohfo &anku,

99 V pripade ukonéenia zmiuvy v zmysle tohto Elanku ma objednavatel narok, aby mu zholovitel v lehote dvoch tyzdiov odo dia ukonéenia
zmluvy odovzdal dielo doruéenim do jeho sidla, resp. tie ¢asli diela, z ktorych povahy vyplyva iny sposob dodania, tymto inym sposobom
dodania, v stave zodpovedajicemu rozpracovaniu diela ku diu ukenéenia zmluvy, éo zmluvné strany potwrdia podpisanim preberacieho
profokolu, Narok zhotovitela na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho ¢asti nie je odstupenim od zmluvy dotknuty.

9.10 V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.9 tohto élanku ma zhotovitel narok, aby mu objednavatel zaplatil alikvoind East ceny diela (dielo
&. 1, dielo £.2 a dielo) zodpovedajicu vykonanym pracam ku diu uplynutia vypovednej leholy. Pre platobné a fakiuraéné podmienky primerane
platia ustanovenia ¢, 4 tejto Gasti zmluvy.
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¢l 10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektord z jeho Casti nepoudit bez sihlasu objednavatela na iné Ocely ako fie, kloré s0 uvedené v tejto
zmluve. Ustanovenia osobitnych veobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a dinnych v Slovenskej republike tym nie si dotknute.

10.2 Zhotovitel je opravneny poufit skutodnost, Ze vykonal dielo na referencie. Musi v3ak pritom chranif opravnené zaujmy objednavatela.
Ustanovenia osobitnych viecbecne zavaznych pravnych predpisov plainych a Géinnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa zicastni Gzemneho a stavebneho konania a aj rokovani, pripadne strefnuti s verejnostou, aj ked sa uskutognia
po dni cdovzdania a prevzatia diela podla €. 5 tejto Casti zmluvy, a Ze si spini povinnosti 2 nich pre neho vyplyvajice v stlade s obsahom
a rozsahom diela podfa tejto zmiuwvy.

10.4 Zhotovitef nesmie predmet pinenia pod(a tejto zmiuvy ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast predmetu pinenia podfa tejto
zmluvy moie odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov predioZenom v ramci poskytnutia
stginnosti v ramei verejného obstaravania, kiorého visledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokial objednavate! pisomne nepofiadal o zmenu
subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatefa potas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
zmenif’ subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi
spinal podmienky podfa § 32 ods.1 zakona & 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani vo verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Sthlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a éinnosti subdodavatefa.

10.5 Objednavatel ma pravo poZiadat zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého zhotovitelom, ak mé na to zdvainé divody (napr. nekvalitne
realizované prace konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajice] vety
bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, pridom novy subdodavatel musi spliiat podmienky podla § 32 ods.1 zakona & 343/2015
Z. 2. 0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a dopineni niektorych 2akonov a musi byt objednavatelom odsthlaseny v stlade s
bodom 10.4 tohto éanku. V pripade, ak je meneny subdodavatel driitelom akéhokolvek opravnenia na vykon &innosti, certifikatu alebo
iného dokladu poZadovaného verejnym obstaravatefom v sitaZnych podkladoch, je zhotovitel povinny, siéasne s pisomnym oznamenim,
prediodit dotknuté opravnenie alebo cerfifikat alebo iny dokiad, ktorého driitelom je navrhovany subdodavatel.

10.8 V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Gasti podla ustanovenia § 34 ods.3 zakona ¢ 3432015 2 z o vergjnom
obstaravani vo verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje predmety pinenia
podia tejto zmluvy vykonat len sém alebo prostrednictvom takejto osoby.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podia tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto zmluvou sa bude dorucoval doporudene
postou, kuriérom alebo osobne. Za defi doruéenia sa povaZuje def prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, Za de dorudenia sa povaZuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v GloZnej
dobe na podte, 2a def doruCenia sa povaduje posledny ded dloZne doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s
oznadenim podty adresal neznamy® alebo . adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den doruéenia sa
povaZuje def vratenia zasielky odosielatelovi,

1. 11
ZAVERECNE USTANGOVENIA

11.1 Préava a povinnosti zmluvnych stran neupravene v lejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Gginnych v Slovenske] republike.

11.2 Zmluvu je mozné menit a dopliat len na zaklade Gislovanych, Statutamymi organmi oboch zmluvnych stran podpisanych, pisomnych
dodatkov. Mavrh dodatku k zmluve, ktory predklada zhotovite!, musi obsahovat dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela
&j zddvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmiuvnych strén, pricom podpisy musia byt
na tej istej listine, v opaénom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel
je povinny pri uzatvarani dodatkov k zmiuve postupovat v sulade s ust. § 18 azakona & 3432015 Z. 2. o verejnom obstardvani vo
verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov.

11.3 Zhotovite! nie je opravneny postipit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnit s trefou
osobou na prevzali jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajicich z tejto zmluvy bez predchédzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.

11.4 V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, Giastnici na strane zholovitela sa nemazu zmenit bez predchadzajicehe
pisomného stihlasu objednavatefa. Poruenie povinnosti podia tohto bodu zo strany zhotovitefa sa povaZuje za podstatné porudenie zmluvy
a opraviiuje objednavatela od zmluvy okamiite odstipit. Narok objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

11.5 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajlcich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat
inym spdsobom a jednou zo zmiuvnych stran je zahramény subjekt, je dana pravomoc sidov Slovenskej republiky.

116 Zmluva jg vyhotovena v siestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrii zhotovitel a Styri rovnopisy obdrzi ohjednavatef,
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11.7 Zmluvné strany sa zavazujl ihned pisomne ozndmil druhej strane zévainé skutofnost, kiord nastali po podpise zmiuvy a slvisia
s predmetom zmluvy.

11.8 Zhotovitel sa zavazuje, #e vetky technické, cenové, odbomé informécie a iné skutodnosti, o ktorych sa potas pinenia predmetu zmiuvy
dozvie nebudu poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela.

11.% Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmiuvnymi stranami a G&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla
osobitného predpisu a po prideleni finanénych prostriedkow, Na uvedené (éely udefuje zhotovitel objednavatelovi sihlas so zverejnenim
vaetkych svajich identifikadnych Udajov.

11.10 Zmluvné strany prehlasujl, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tite uzatvorili slobodne a vazne, Ze sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj
stihlas s jej obsahom potvrdzuji svojim viastnorucnym podpisom.

11.11 Prilohami tejto zmluvy si:
1. Priloha &. 1 - Projeklova dokumentacia s rozpociom stavby spracovana zhotovitelom
2. Priloha &. 2 - Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za $kodu, minimaine vo vyske Ceny za Dielo.

Za zhotovitela: Za objednavatela.
W Miynici,_dfia 11.10.2021 V Smilne, diia 11.10.2021

Ing. Kamil Cabala - konatel spoloénosti Be. Viadimir Baran - starosta r:7£e



