

**Zmluva o dielo č. 12/5/2015,
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného
zákonníka zák. č.513/91 Zb.**

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :

1. OBSTARÁVATEĽ Obec Smilno
Sídlo Smilno 194, 086 33 Zborov
Zástupca Bc. Vladimír Baran
IČO 00322571
DIČ 2020624661
Bankové spojenie PRIMA BANKA
Číslo účtu 3613946003/ 5600

a

2. ZHOTOVITEĽ KULL, s.r.o
Sídlo Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov
Zástupca Ján Kul'ka-konateľ
 Paľuv Matúš–oprávnený konateľ v náležitostiach zmluvy
IČO 36502464
DIČ 2021941713
IČ DPH SK2021941713
Bankové spojenie Tatra banka a.s., pobočka Bardejov
Číslo účtu 2625014815/1100

Článok I.

Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre obstarávateľa vykonať dodávku okien a práce stým spojene podľa cenovej ponuky v rámci zákazky „Dodávka a montáž okien na školskom byte v Smilne,,
2. Obstarávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok II.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy v rozsahu a obsahu čl.I nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia: Máj.2015
Koniec doby plnenia: Jún. 2015

Článok III.

Miesto plnenia

1. Miestom plnenia predmetu tejto ZoD je: ZŠ Smilno

Článok IV.

Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy /**cena za celkové dielo**/ v rozsahu čl. I bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cena vrátane DPH, vo výške:

Cena celkom: 1 959,26 EUR

Slovom: Jedentisícdeväťstopäťdesiatdeväť eur a dvadsaťšesť centov

2. V prípade vzniku navyše prác, zmeny podkladov a ďalších okolností ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v ods. 1, musia byť vopred prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a obstarávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD

Článok V.

Platobné podmienky

1. Vykonané práce tejto ZoD bude zhotoviteľ následne faktúrovať samostatnými faktúrami na základe preberacieho protokolu a súpisu prác, ktorú obstarávateľ vykoná do piatich pracovných dní, alebo vráti s pripomienkami brániacimi úhrade na dopracovanie zhotoviteľovi.
2. Lehota splatnosti faktúr je vzájomne dohodnutá 21 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu.

Článok VI.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa platných STN, všeobecne záväzných právnych predpisov a bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania obstarávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam stanoveným v ods. 7.1.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že obstarávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezokladne, najneskôr v lehote do 30 dní.
4. Obstarávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch /3/ dní odo dňa ich zistenia.
5. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom zmluvy začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a činí 60 mesiacov na plastove profily a 24 mesiacov na sklo, kovanie a práce.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Po zhotovení prác odstráni na vlastné náklady odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.

Článok VII.

Vlastnícke práva k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej.

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je obstarávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo na nej.
2. Ak zanikol záväzok vykonať dielo, z dôvodu, za ktorý zodpovedá obstarávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny veci, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti dodávky alebo s odstránením vady diela v lehote uvedené v č..VI. a v zmysle čl.II. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej sumy ZoD za každý deň omeškania.

Článok IX

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela objednávateľovi.
2. Objednávateľ je povinný v prípade potreby zabezpečiť elektrickú prípojku a prípojku vody.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dokladov.
2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve

bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie

V Bardejove dňa 14. 5. 2015

.....
Objednávatel'

.....
Zhotoviteľ

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. 12/5/2015, na stavbe „Dodávka a montáž okien na školskom byte v Smilne,,
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka zák. č.513/91 Zb.

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :

1. OBSTÁRAVATEĽ Obec Smilno
Sídlo Smilno 194, 086 33 Zborov
Zástupca Bc. Vladimír Baran
IČO 00322571
DIČ 2020624661
Bankové spojenie PRIMA BANKA
Číslo účtu 3613946003/5600

a

2. ZHOTOVITEĽ KULL, s.r.o
Sídlo Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov
Zástupca Ján Kul'ka-konateľ
 Pal'uv Matúš—oprávnený konateľ v náležitostiach zmluvy
IČO 36502464
DIČ 2021941713
IČ DPH SK2021941713
Bankové spojenie Tatra banka a.s., pobočka Bardejov
Číslo účtu 2625014815/1100

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení tohto dodatku č. 1, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác a dodávok materialov na stavbe: „Dodávka a montáž okien na školskom byte v Smilne,, zo dňa 12.5.2015 rozširuje, mení a dopĺňa takto:

V článku

Predmet plnenia

1. Po dodatočnom uvážení objednávateľa nad využívaním dotyčných priestorov bolo objednávateľom navrhnuté nasledovne:

- Pôvodne navrhované 3-krídlove okna sa zamenia za okna 2-krídlove, pri dodržaní celkových rozmerov, čo sa premietne v ponížení rozpočtového nákladu a zvýšení prenikania svetlosti do miestnosti.
- Pôvodne navrhované 4 ks okien s rozmerom 850x820 sa navyšia o 2 ks na celkový počet 6 ks a osadia sa na pozície, ktoré boli pôvodne uvažované na zamurovanie v neskoršom období. Táto zmena sa premietne v navyšení rozpočtového nákladu.

V článku

Článok IV.

Cena za dielo

Sa mení a dopĺňa text:

1. Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa menia rozpočtové náklady / vid' prílohu č.1 dodatku/

Cena diela podľa základnej zmluvy : 1 959,26 EUR s DPH

Cena prác a materialov podľa dodatku č.1 : 173,38 EUR s DPH

Celková cena diela: **2 132,64** EUR s DPH

Slovom: Dvetisícotridsaťdva eur a šesťdesiatštyri centov

V článku

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1.Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti
bezo zmien.

1. Tento dodatok je vyhotovený v 2 origináloch, z ktorých objednávateľ
obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie

V Bardejove dňa 15.5.2015

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

Príloha č. 1

Rozpis rozpočtových nákladov

Práce a dodávky podľa ZoD zo dňa 13.5.2015 1 959,26 EUR s DPH

Práce a dodávky podľa dodatku č.1: 173,38 EUR s DPH

Celková cena diela po zohľadnení dodatku č.1 2 132,64 EUR s DPH
